

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1 | Administração Local | 889,70 |
| 2 | Demolição e remoções | 3.646,23 |
| 3 | Entulho e limpeza | 236,29 |
| 4 | Paredes | 4.204,34 |
| 5 | Forros PVC | 4.607,38 |
| 6 | Pavimentação e regularização - piso | 5.020,15 |
| 7 | Revestimentos de piso e parede | 14.302,35 |
| 8 | Revestimentos de parede | 2.420,12 |
| 9 | Pinturas | 2.134,33 |
| 10 | Esquadrias | 19.762,90 |
| 11 | Acessibilidade | 3.577,95 |
| 12 | Instalações hidrossanitárias | 29.539,68 |
| 13 | Louças e metais | 7.483,72 |
| 14 | Instalações elétrica existentes | 1.748,68 |
| 15 | Luminárias | 699,05 |
| 16 | Instalações elétricas - infraestrutura | 1.526,25 |
| 17 | Tomadas e interruptores | 1.014,27 |
| 18 | Condutores elétricos | 2.962,32 |
| 19 | Quadros e dispositivos de seccionamento | 901,15 |
| 20 | Instalações elétricas diversas | 1.422,73 |
| 21 | Passeios | 13.856,75 |
| 22 | Muros e gradil | 51.657,37 |
| 23 | Granito | 26.345,54 |