

 ESTADO DE SANTA CATARINA CONSORCIO CIDIRIOS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 8/2022
	Processo Adm.: 11/2022 Data do Processo: 19/07/2022

CNPJ: 42.973.647/0001-40 **Telefone:** (49) 3449-0045
Endereço: Zanella, 818 - Centro
CEP: 89832-000 - Ipuçu

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 11/2022
b) Nr. Licitação: 8/2022 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 17/08/2022
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para Elaboração de Projeto Elétrico de Subestação de Medição com transformador em Poste de até 300 KVA para implantação de Usina de Asfalto do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária Entre dos Rios - CIDIRIOS.*

Participante: WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PROJETO ELÉTRICO DE SUBETRAÇÃO EXTERNA - PROJETO ELÉTRICO DE SUBETRAÇÃO EXTERNA: Com transformador em poste e cabine de medição em tensão secundária - cfe. Norma Celesc N-321.0002 Item: 5.4.1- com transformador de 300 KVA, Ramal de Ligação Aéreo, Ramal de Entrada Aéreo e Saída subterrânea, Proteção contra sob recorrentes, descargas atmosféricas e sobtensão; aterramento, equipotencialização e barramento de Neutro. Memorial Descritivo; Aprovação de projeto em sua integralidade no portal PEP Celesc, precedido de Consulta Prévia, com emissão de ART de Projeto, informando as características elétricas, disposição física, arrumamentos e sugestão do local de empreendimento.	1,000	UND	3.000,00	3.000,00

Total do Participante: 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Implantação de usina de asfalto e aquisição de equipamentos	01.001.26.782.0001.1001.3.3.90.00.00	R\$ 13.300,00

Ipuçu, 17/08/2022

.....
CLORI PEROZA

.....
Assinatura do Responsável