



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE IPUAÇU**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**DA 1ª ETAPA DA ESTRUTURA DE APOIO PARA CAMPO DE FUTEBOL**  
**SUIÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA SÃO FRANCISCO –**  
**IPUAÇU**

**1. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados ao alambrado para o campo de futebol, localizado na comunidade de São Francisco, Interior de Ipuçu/SC. A área a ser edificada de 1.125,00m².

**2. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

Fornecimento de projeto arquitetônico e especificações particulares, se necessárias.

Providenciar o documento de responsabilidade técnica dos projetos e fiscalização da obra, junto ao conselho de classe, respectivo.

A fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do seu responsável técnico, portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

Cabe a fiscalização pôr a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, quanto à qualidade e/ou quantidade dos mesmos, tanto dos serviços executados, como da qualidade dos materiais empregados na obra.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada.

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da contratada.



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE IPUAÇU**

A presença da fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da contratada perante a legislação vigente.

### **3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviços.

Obedecer às normas da ABNT, suas atualizações e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados para os serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. Proceder à substituição de qualquer operário, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos

Fornecer material, mão de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução dos serviços previstos.

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão, considerando ainda a obrigatoriedade na proteção dos acabamentos, equipamentos e instalações recém-concluídas nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem.

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências entre as peças técnicas, comunicar ao contratante, para que as devidas providências sejam tomadas.

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos de fiscalização, serão de inteira responsabilidade da contratada, que arcará com todos os custos pertinentes.

Manter limpo o local da obra através da remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro, em local indicado pela fiscalização.



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE IPUAÇU**

Apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentação prevista no contrato de prestação de serviços.

#### **4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

##### **4.1 SERVIÇOS INICIAIS**

A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico, quanto a níveis e cotas estabelecidas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à contratada a obrigação de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da fiscalização.

Após ser finalizada a locação, a contratada procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constem no projeto, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra.

##### **4.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

A contratada deverá nomear um responsável técnico que responderá pela boa técnica e observância as normas em relação aos serviços executados. Este profissional deverá orientar as ações do encarregado e fazer os registros técnicos, como diários, observações e as builts, além de manter atualizado no canteiro de obra os diários, alvarás, certidões e licenças, evitando interrupções por embargos.

A frente dos serviços na obra deverá existir um encarregado que representará a contratada integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações dirigidas pelo contratante terão eficácia plena e total.

Deverá ser providenciado o documento de responsabilidade técnica de execução da obra, junto ao conselho de classe, respectivo.



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE IPUAÇU**

**4.3 CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA**

Será instalada placa de obra com adesivo sobre chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 1,20x2,40 m.

**4.4 CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO**

O campo será executado conforme marcação em projeto, a grama usada já é existente.

No contorno do campo deverá ser executada uma fiada de bloco de concreto do tipo canaleta formato “U” para base do fechamento em alambrado.

Para o fechamento em alambrado será utilizado mourões de 2m de altura, instalados com 3m de distância de cada um. Os mesmos deverão ser enterrados conforme marcação em projeto, devendo o solo ser bem compactado afim de garantir a rigidez da estrutura.

Após a colocação dos mourões e postes deverá ser executado fechamento em tela de arame galvanizado, malha losango e instalado portão de acesso com quadro metálico e tela galvanizada.

Ipuaçu, 14 de junho de 2024.

---

**Sabrina Signori**  
Setor de Engenharia  
Eng<sup>a</sup>. Civil - CREA-SC 179917-4